

PROJETO

62 - Nome do Projeto

63 - Num da Folha

Portal e Revista Eletrônica da EAV-Parque Lage

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - VER INSTRUÇÕES NO VERSO

64 - ITEM	65 - DESCRIÇÃO	66 - INDICADORES		67 - VALORES		68 - IDEM OUTRAS FONTES	
		Unidade	Quantidade	Unitário (em R\$)	Total (em R\$)	FONTE	VALOR
1	DESPESAS DE PRÉ- PRODUÇÃO						
1.1	Concepção do projeto (webdesigner e programação de banco de dados)	Projeto	01	27.000,00	27.000,00		
1.2	Editores de texto (equipe de 06 professores e artistas responsáveis pela criação, desenvolvimento e atualização, supervisão, pesquisa, edição de conteúdo e edição de imagens)	Projeto	01	132.012,00	132.012,00		
	SUB-TOTAL				159.012,00		
2	DESPESAS DE PRODUÇÃO / EXECUÇÃO						
2.1	Revisor / português	Mês	06	800,00	4.800,00		
2.2	Tradutor / inglês	Mês	06	1.600,00	9.600,00		
2.3	Revisor / inglês	Mês	06	1.000,00	6.000,00		
2.4	Estagiários (03 - design e 01 - comunicação social p/dar suporte na produção)	Mês	06	2.670,00	16.020,00		
2.5	Hospedagem do site	Mês	06 04	167,00	1.002,00	(668,00)	
TOTAL / SUBTOTAL / A TRANSPORTAR							

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

69 - Nome	70 - Data	71 - Assinatura
Paulo Albert Weyland Vieira	18/10/2007	

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA	PROCESSO N-	07

PROJETO	
62 - Nome do Projeto	63 - Num da Folha
Portal e Revista Eletrônica da EAV-Parque Lage	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - VER INSTRUÇÕES NO VERSO							
64 - ITEM	65 - DESCRIÇÃO	66 - INDICADORES		67 - VALORES		68 - IDEM OUTRAS FONTES	
		Unidade	Quantidade	Unitário (em R\$)	Total (em R\$)	FONTE	VALOR
2.6	Aquisição de programa (Adobre Creative Suíte CS3 Design Premium for Mac Full Version)	Unidade	01	2.000,00	2.000,00		
2.7	Aquisição de programa (Adobre Creative Suíte CS3 Web Premium for Mac Full Version)	Unidade	01	2.000,00	2.000,00		
2.8	Aquisição de programa (Microsoft Office 2007 Premium For Mac)	Unidade	01	980,00	980,00		
2.9	Aquisição de impressora Multifuncional Nobreak Force Line Data Sound 700 VA Bivolt Preto	Unidade	01	240,00	240,00		
2.10	Aquisição de equipamento Mac Intel 20" / 2.0 GHZ/ 1.5gb / HD 250	Unidade	01	5.000,00	5.000,00		
2.11	Locação de equipamento de som p/ dia do lançamento do projeto	Dia	01	400,00	400,00		
	SUB-TOTAL				48.042,00		
TOTAL / SUBTOTAL / A TRANSPORTAR							

RESPONSÁVEL PELO PROJETO		
69 - Nome	70 - Data	71 - Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

PROCESSO N-

08

PROJETO

62 - Nome do Projeto

63 - Num da Folha

Portal e Revista Eletrônica da EAV-Parque Lage

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - VER INSTRUÇÕES NO VERSO

64 - ITEM	65 - DESCRIÇÃO	66 - INDICADORES		67 - VALORES		68 - IDEM OUTRAS FONTES	
		Unidade	Quantidade	Unitário (em R\$)	Total (em R\$)	FONTE	VALOR
3	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1	Consultoria	Projeto	01	1.500,00	1.500,00		
3.2	Contador	Mês	06	666,00 <i>450,00</i>	3.996,00 <i>2700,00</i>		
	SUB TOTAL				5.496,00		
4	IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES E SEGUROS						
4.1	CPMF	Taxa	01	841,89	841,89		
	SUB-TOTAL				841,89		
TOTAL / SUBTOTAL / A TRANSPORTAR							

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

69 - Nome

70 - Data

71 - Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

PROCESSO N-

09

PROJETO

62 - Nome do Projeto

63 - Num da Folha

Portal e Revista Eletrônica da EAV-Parque Lage

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA - VER INSTRUÇÕES NO VERSO

64 - ITEM	65 - DESCRIÇÃO	66 - INDICADORES		67 - VALORES		68 - IDEM OUTRAS FONTES	
		Unidade	Quantidade	Unitário (em R\$)	Total (em R\$)	FONTE	VALOR
5	ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO						
5.1	Assessor de Imprensa	Projeto	01	6.000,00	6.000,00		
5.2	Coquetel de lançamento	Projeto	01	3.000,00	3.000,00		
	SUB TOTAL				9.000,00		
TOTAL / SUBTOTAL / A TRANSPORTAR					222.391,89		

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

69 - Nome

70 - Data

71 - Assinatura